	<b>ADENDA NO.3</b>	Versión: 01
	<b>LP-CTCI-010-23</b> La Corporación Turismo Cartagena de Indias (CTCI), está interesada en contratar la <b>“Selección del contratista para la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO SE REFIERE A LA “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS DEL SECTOR CHARLY DEL MUELLE LA BODEGUITA UBICADO EN LA AVENIDA BLAS DE LEZO – DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”</b>	Fecha de la versión: 02-01-2018
		<b>CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS</b>

**ADENDA No. 03 A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA LICITACION No. LP-CTCI-010-2023** cuyo objeto es la selección del contratista para **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO SE REFIERE A LA “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS DEL SECTOR CHARLY DEL MUELLE LA BODEGUITA UBICADO EN LA AVENIDA BLAS DE LEZO – DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”**.

### CONSIDERACIONES

La **Corporación Turismo Cartagena de Indias** el pasado 14 de septiembre de 2023 dio apertura la licitación **No. LP-CTCI-010-2023** cuyo objeto es **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO SE REFIERE A LA “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS DEL SECTOR CHARLY DEL MUELLE LA BODEGUITA UBICADO EN LA AVENIDA BLAS DE LEZO – DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”**.

En el marco del cronograma inicial propuesto se desarrollaron espacios de socialización con la comunidad, con el objetivo de garantizar su valiosa participación en el proceso previo de intervención del sector de madera del Muelle de la Bodeguita. En ellos también participaron autoridades distritales y el ministerio público.

Como resultado de su participación y a petición de las comunidades de la zona insular, se presentó ante el MINISTERIO DEL INTERIOR la solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa para la ejecución de proyectos, obras o actividades para las OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS DEL SECTOR DE MADERA DEL MUELLE LA BODEGUITA UBICADO EN LA AVENIDA BLAS DE LEZO – CARTAGENA DE INDIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, indicando en este documento el plan de intervención por fases socializado y las consideraciones de los posibles impactos en la operación náutica.


Que el pasado 4 de octubre se recibieron dos (2) propuestas para este proceso por parte de ALFONSO NIEVES GUERRERO y el CONSORCIO PROFINMASTER.

Que el 5 de octubre de 2023 fue publicada la Adenda No. 1 ampliando el cronograma del proceso teniendo en cuenta la necesidad de presentar la consulta del trámite ante el MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que el 18 de octubre de 2023 fue publicada la Adenda No. 2, ampliando el cronograma del proceso de licitación.

Que el viernes 20 de octubre se publicaron los resultados preliminares de evaluación, en el marco del cronograma de la Adenda No.2 con los siguientes resultados:

<b>PROPONENTE</b>	<b>CUMPLE/NO CUMPLE</b>
-------------------	-------------------------

	<b>ADENDA NO.3</b>	Versión: 01 Fecha de la versión: 02-01-2018
	<p style="text-align: center;"><b>LP-CTCI-010-23</b></p> <p>La Corporación Turismo Cartagena de Indias (CTCI), está interesada en contratar la <b>“Selección del contratista para la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO SE REFIERE A LA “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS DEL SECTOR CHARLY DEL MUELLE LA BODEGUITA UBICADO EN LA AVENIDA BLAS DE LEZO – DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”</b></p>	<b>CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS</b>

ALFONSO NIEVES GUERRERO	<b>NO CUMPLE</b>
CONSORCIO PROFINMASTER	<b>NO CUMPLE</b>

Que hasta el lunes 23 de octubre a las 3:00p.m. se recibieron las observaciones de la evaluación preliminar y subsanaciones correspondientes.

Que dentro del término establecido solo se recibieron subsanaciones de **CONSORCIO PROFINMASTER.**

Que el 25 de octubre se publicó la evaluación final del proceso de licitación con el proponente habilitado.

Que con el objetivo de valorar de manera óptima los documentos aportados y criterios ponderables, la corporación considera necesario ajustar el cronograma de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
<b>Publicación de Evaluación Final y Acta de Adjudicación</b>	Jueves 2 de noviembre de 2023.	<a href="http://www.cartagenadeindias.travel/contratacion">www.cartagenadeindias.travel/contratacion</a>
<b>Firma del Contrato</b>	Viernes 3 de noviembre de 2023	Centro Avenida Blas de Lezo, Muelle de La Bodeguita, piso 2.
<b>Acta de Inicio</b>	Martes 7 de noviembre de 2023	Centro Avenida Blas de Lezo, Muelle de La Bodeguita, piso 2.

**CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS**