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Respuesta a las Observaciones presentadas por el senor JAVIER JARAMILLO
RAMIREZ, representante legal de RENNORGY a los Términos de Referencia
Preliminares.

Observacion N°1

1. Teniendo en cuenta los tiempos y costos de produccién de los equipos (carrozas y
estacion de carga). ¢, Cual seria el tiempo estimado del pago de anticipo del 50%
después del perfeccionamiento del contrato?

Respuesta a la observacion:

Una vez se perfeccione el contrato, se aprueben las pdlizas y se suscriba el
acta de inicio, el contratista podrd radicar la cuenta de cobro para realizar
el framite administrativo necesario para realizar el pago.

Observacién N°2
2. ¢La Corporaciéon cuando entregaria los planos del predio donde se construira el
patio taller? Esto con el fin de realizar los disefos.

Respuesta a la observacion:

Una vez se firme el acta de inicio, la Corporacion hard la entrega de los
documentos necesarios para la ejecucion de cada una de las obligaciones
contractuales, contraidas por el contratista.

Observacion N°3

3. (Se tienen planos del area del lote y planos topograficos y estudio de suelos para
entregar al contratista? Para poder realizar los disefios arquitectonicos. Es
importante tener en cuenta que el constructor de la estructura debe garantizar que
este disefiada y construida para soportar un peso de 45 Kg/m2 de carga muerta y
50 kg/m2 de carga viva para soportar el techo y los paneles solares. Y |la separacion
entre cerchas de 1.6m (1.600m.m.)

Respuesta a la observacion:
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Una vez se firme el acta de inicio, la Corporacion hard la entrega de los
documentos necesarios para la ejecucion de cada una de las obligaciones
contractuales, contraidas por el contratista.

Observacion N°4

ey ey

4. Una vez entregados los disefios del patio taller por parte del contratista a la
Corporacion, ;en cuanto tiempo se estima la entrega de las obras del patio taller
terminadas al contratista? para poder iniciar la instalacion de la estacion de carga y
paneles solares; teniendo en cuenta que la instalacion de estos elementos puede
tardar hasta 80 dias.

Respuesta a la observacion:

La obra del patio taller serdn entregados en el plazo que previamente sea
acordado entre las partes intervienes del proceso, una vez se perfeccione
el contrato, se aprueben las pdlizas y se suscriba el acta de inicio.

Observacion N°5

5. Por favor revisar en el contenido del pliego donde hace referencia a las
especificaciones técnicas estipulan que estan contenidas en el anexo 1, cuando
realmente se encuentran en el anexo 2.

Respuesta a la observacion:

La Corporacion realizé las correcciones del niUmero del Anexo en los
Términos de Referencias Definitivos.
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